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CONTRATO No. 45/2022

“EVALUACION Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL MODULO 1,2,3 (EDIFICIO PRINCIPAL,
EDIFICIO ADJUNTO, CUBO DE ASCENSORES Y ESCALERAS) DEL EDIFICIO ANTIGUO DONDE
FUNCIONO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA” '

Nosotros: RENE GUSTAVO ESCOBAR ALVAREZ, de || . A >0c2do, del domicitio

de [ departamento de [l vortador de mi Documento Unico de Identidad
I <o fecha de vencimiento [N

B o \imero de dentificacién Tributaria homologado; actuando en nombre y
representacion de la PROCURAIDURi'A GENERAL DE LA REPUBLICA, con Numero de Identificacion
Tributaria cero seis uno cuétro- cero uno cero uno dos cuatro- cero cero cinco- cinco; que en el
transcurso de este instrumento se denominard “LA CONTRATANTE”; en mi cardcter de Procurador
General de la Republica, personeria que acredito de conformidad al articulo catorce de la Ley
Orgénica de la Procuraduria General de la Republica, a través del Decreto Legislativo riimero
trescientos sesenta y tres, de fecha veintiséis de abril dja dos mil veintidds, publicado en el Diario
Oficial nimero ochenta y dos, Tomo nimero cuatrocientos treinta y cinco, de fecha dos de mayo
de dos mil veintidds; en el cual consta que fui electo por parte de la Honorable Asamblea
Legislativa en el cargo cdmo Procurador General de la Republica, para el periodo de tres afios,
contado a partir del dos de mayo de dos mil veintidds, el cual concluird el uno de mayo de dos mil
veinticinco; y por lo tanto facultado para firmar contratos como el presente; y _
I - . 0o to1 < Ingenieria, del domicilio de [N

departamento de [l portador de mi Documento Unico de Identidad nimero ||

. <o vigencia hasta el veintidds de julio de dos mil veintitrés;

y con Ntmero de ldentificacion Tributaria homologado; actuando en mi calidad de Administrador

Unico Propietario y Representante Legal de la sociedad DOCTOR [ EENRNGGNGGEGN

I oue se abrevia [
I <! domicilio de [l departamento de [N v
de nacionalidad |l con Tarieta de identificacion Tributaria nimero [ G

I uc on cl transcurso de este

instrumento se denominard “LA CONTRATISTA”; personeria que compruebo es legitima y



suficiente por medio del documento siguiente: Fotocopia certificada por Notario del Testimonio
de Escritura Matriz de Modificacidn al Pacto Social e incorporacién integral en un solo texto de
todas las clausulas que conforman el Pacto Social, siendo este su Unico pacto social vigente,
otorgada en la ciudad y departamento de San Salvador, a las diez horas del veintiuno de febrero
de dos mil veinte, ante los oficios notariales de || N scite cn ¢
Registro de Comercio al nimero CIENTO TRECE del Libro CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
DOS, del Registro de Sociedades, del folio CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO al folio
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE, el veintinueve de septiemhre de dos mil veinte, en la que
consta que su naturaleza, denominacidn, nacionalidad, domicilio y régimen de capital, son los
antes expresados, gue su plazo es indeterminado, que la representacion legal y extrajudicial de la
sociedad, y el uso de la firma social, correspondera al Administrador Unico Propietario; habiendo
sido elegido como tal para el nuevo periodo el compareciente, durando en mis funciones siete
afios, por lo gque mi personerfa se encuentra vigente y por lo tanto, estando plenamente facultado
para otorgar actos como el presente, y en las calidades antes expresadas, MANIFESTAMOS: Que
hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos, proveniente del proceso de Libre Gestidn, el
presente CONTRATO denominado “EVALUACION Y DIAGNOSTICO ESTRUCTURAL DEL MODULO
1,2,3 (EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO ADJUNTO, CUBO DE ASCENSORES Y ESCALERAS} DEL
EDIFICIO ANTIGUO DONDE FUNCIONO LA PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA”, de
conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administracién Publica, que en
adelante se denominarda LACAP, el Reglamento de la referida ley, que en lo sucesivo se
denominara RELACAP y las cldusulas que se detallan a continuacién: 1) OBJETO DEL CONTRATO:
Realizar evaluacion y diagndstico estructural de los Mddulos 1,2, v 3 en el edificio principal, el
edificio adjunto, cubo de ascensores y escaleras del Edificio Antiguo donde funciond la
Procuradurfa General de la Reptblica, teniendo como objetivos principales lo siguiente: a)
Realizar el levantamiento fisico y detallado de los dafios y/o deficiencias que presentan los
edificios; b) Realizar la evaluacién y diagndstico estructural de los edificios, en las condiciones
actuales; ¢} Elaborar un dictamen estructural, que permita conocer el grado de seguridad que
ofrecen las edificaciones, para resistir las cargas gravitacionales y sismicas, y verificar si las
condiciones del inmueble son las adecuadas, basados en su uso actual y su comportamiento

durante eventos sismicos futuros.



11) TERVIINOS DE REFERENCIA;

N° _ -+~ TERMINOS DE REFERENCIA: =~ .
Realizar inspeccion preliminar visual a las instalaciones de los mddulos en
estudio:
Realizar en un principio una revisién ccular de la estructura para identificar el
estado actual del edificio, prestando especial atencidén a las condiciones de
A seguridad estructural.
Presentar una evaluacion y diagnéstico estructural de ias condiciones actuales de
los mddulos 1, 2 y 3, identificando y detallando los diferentes tipos de dafios y
deficiencias.
Realizar y presentar un levantamiento fisico detallado de las estructuras
existentes en las condiciones actuales:
Realizar las visitas necesarias para obtener toda la informacién que se considere
importante para realizar la consultoria;
B Identificar y detallar el sistema estructural utilizado, asi como los diferentes tipos
de dafios y deficiencias que presenta;
Presentar fotografias de los detalles estructurales y no estructurales, de los
detalles arquitecténicos, eléctricos, hidraulicos importantes, para el presente
estudio;
Levantamiento fotografico:
Presentara levantamiento fotografico completo de los médulos 1, 2 y 3, haciendo
C hincapié en los sitios donde se han detectado los dafios o las deficiencias
estructurales, arquitectdnicas, eléctricas y/o hidraulicas;
Realizar pruebas no destructivas de concreto:
Para la verificacion de las caracteristicas mecanicas del concreto, se deberd
D realizar un procedimiento gue permita evaluar la resistencia a la compresion del
concreto (debera describirse el procedimiento)
Localizacion del acero de refuerzo en columnas y vigas:
Se debera localizar los refuerzos transversales en vigas y longitudinales y
E transversales en columnas. Detallar en el informe el equipo utilizado y explicar la
metodologia desarrollada;
Realizar extracciones de niicleos de concreto:
. Describir el procedimiento y los trabajos efectuados hasta el relieno de los
agujeros;
Realizar pruebas de carbonatacién en el concreto:
G Presentar informe de resultados;

Describir metodologia desarrollada;




Evaluar la resistencia a la compresion en el concreto:

En el informe debera anexar copias de las pruebas realizadas;

Realizar un estudio de suelos:
Presentar copias del estudio realizado a los suelos;
Describir la actividad,;

Realizar 3 pozos a cielo abierto:
Describir actividades y resultados de la actividad;

Elaborar los planos de levantamiento fisico y de dafios y deficiencias de los
modulos 1,2 y 3 del edificio:

Presentacion de los planos elaborados en CAD.

Realizar un analisis de la seguridad estructural de los modulos 1,2 y 3 del
edificio en |las condiciones actuales:

Dictamen de cuadl seria el comportamiento de [as edificaciones actuales en base a
eventos sismicos futuros;

Dictamen estructural gue permita conocer el grado de seguridad que ofrecen los
madulos 1, 2 y 3 actualmente, para los puntos siguientes:

a) Cargas gravitacionales;

b)  Cargas sismicas;

Elaboracion de un informe técnico: (Presentar 3 copias en original)

El Informe técnico contendra:

a) Memoria descriptiva en la cual se ofrecera un dictamen estructural;

b} Memoria de calculo estructural;

¢) Efinforme de las pruebas no destructivas realizadas en el concreto {ensayos
con el esclerdmetro y pachometro);

d} Elinforme del levantamiento fotografico de los edificios;

e} Elinforme del diagndstico estructural;

f) Copia del informe de las pruebas de extraccién de nicleos realizadas e informe
de la carbonatacidn del concreto;

g) Copia del informe de estudio de suelos;

h) Informe de la investigacion realizada a través de los pozos a cielo abierto;

i) Los planos del levantamiento fisico de los edificios;

j) Los planos de dafios y/o deficiencias de los edificios;

Tiempo de Entrega: 7
30 dfas calendario, para ejecucion fisica del estudio y andlisis, a partir de la orden de
inicio.

Horarios de trabajo para el acompaifiamiento:

Horario de trabajo institucional administrativo de la PGR. Lunes a viernes de 8:00 a.m.
a 4:00 p.m.

La contratista para programar su trabajo de campo o ingreso a las instalaciones del
edificio, debe coordinar con el Administrador de Contrato algun acompafamiento o
trabajos los fines de semana.




1il} PROCEDIMIENTO A DESARROLLAR:

ND

Realizar Inspeccion preliminar visual a las Instalaciones de los modulos en estudio:
Revisar las superficies de los siguientes elementos (vigas, columnas y paredes),
tratando de identificar fisuras y grietas en los elementos de concreto vy
mamposteria (fisuras y grietas);

Verificar si existen problemas adicionales a los provocados por los sismos, tal como
corrosion del acero de refuerzo, etc.;

Realizar y presentar un levantamiento fisico detallado de las estructuras
existentes en las condiciones actuales:
Levantamiento fisico detallado de las estructuras existentes en las condiciones

actuales;

Levantamiento fotografico:

Se realizara y se presentaré levantamiento fotografico completo de los médulos 1, 2
y 3, haciendo hincapié en los sitios donde se han detectado los dafios o [as
deficiencias estructurales, arquitectdnicas, eléctricas y/o hidraulicas;

Realizar pruebas no destructivas de concreto:

Realizar y presentar pruebas no destructivas en el concreto;

Lo anterior para verificacidon de las caracteristicas mecanicas del concreto
{(uniformidad del concreto y resistencia aproximada a la compresién simple). Se
deberd realizar un procedimiento que permita evaluar la resistencia aproximada a

la compresion simple del concreto;

Localizacion del acero de refuerzo en columnas y vigas:

Por medio del equipo conocido como localizador de refuerzo, se deberd localizar los
refuerzos transversales en vigas y longitudinales y trasversales en columnas. Lo
anterior con el objetivo de determinar el numero de varillas por cara de columnasy
el espaciamiento de los estribos, principalmente en zonas confinadas, aspecto gue
es muy importante para conocer si la estructura (marcos) es ductil o no;

Realizar extracciones de ndcleos de concreto:

Se deberd extraer nucleos de concreto {3 nlcleos por cuerpo estructural). Los
nicleos se obtendran de elementos estructurales existentes del edificio, como
columnas y vigas. La extraccién de los nicleos la realizard la contratista v seran
seglin Norma.

Una vez realizadas las extracciones de nicleos se procederd a rellenar los agujeros
con Sikagrout 212 o calidad equivalente, el cual es un mortero de patente gue tiene




una alta resistencia;

G Realizar pruebas de carbonatacion en el concreto:
Una vez extraidos los nlcleos, se deberan realizar pruebas de carbonatacion;

Evaluar la resistencia a la compresion en el concreto:

H Realizar los ensayos para evaluar la resistencia a la compresién simple del concreto
de los nlcleos extraldos;

Los ensayos de compresion seran realizados por un laboratorio de materiales
acreditado siguiendo la Norma ASTM C 39;

Realizar un estudio de suelos:

| Hacer un estudio de suelos para conocer las condiciones actuales del subsuelo,
importante para para la evaluacién estructural del edificio;

Se realizaran seis {6) ensayos de penetracién estandar {SPT} de 8 metros de
profundidad o a la profundidad en que se encontrase rechazo; la que sea menor;

Realizar 3 pozos a cielo abierto:

’ Se realizardn tres (3) excavaciones con el propdsito de conocer el desplante y
dimensiones de las zapatas de la estructura de dos niveles;

Elaborar los planos de levantamiento fisico y de dafios y deficiencias de los
modulos 1, 2 y 3 del edificio:

K Planes del levantamiento fisico realizado y los planos de los dafios y deficiencias
observada en los diversos elementos estructurales y no estructurales de los
méduios 1,2 y 3 del edificio;

Realizar un andlisis de la seguridad estructural de los médutos 1,2 y 3 del Edificio

en las condiciones actuales:

Para el Analisis de los modulos del edificio deberdan seguir los lineamientos del

Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de 1994 y la Norma
L Técnica de Disefic por Sismo de 1994;

Evaluar:

Grado de seguridad gue ofrecen las edificaciones;

Capacidades sismorresistentes;

Comportamiento de las de las edificaciones {(modulo 1,2 y 3} ante las condiciones de
carga actuales y ante sismaos futuros;

Ante el estudio realizado y la experiencia del consultor estructural, conocer el punto

de vista técnico y la localizacion de los puntos débiles de la estructura.

1V) ALCANCE DE LOS SERVICIOS: “LA CONTRATISTA” se compromete a dar cumplimiento al cien
por ciento {100%) de los Términos de Referencia, al procedimiento a desarrollar establecido en

este contrato, y ademas a cumplir con el alcance de los servicios segun el detalle siguiente: a)




Realizar una inspeccién preliminar visual a las instalaciones de los edificios. La inspeccién visual
consiste en una revision ocular de la estructura para lograr identificar el estado actual en que se
encuentra el edificio; y prestara especial atencidn a las condiciones de seguridad estructural, para
lo cual identificara el sistema estructural utilizado; asi como los diferentes tipos de dafios vy
deficiencias gue presenta. En esta etapa revisara la superficie de los elementos (vigas, columnas y
paredes), tratando de identificar |as fisuras y grietas en los elementos de concreto y mamposterfa
(fisuras y grietas). Asf también, verificard si existen otros prohlemas adicionales a los provocados
por el sismo, tales como, corrosién del acero de refuerzo, etc., y presentard el diagnéstico
preliminar v las recomendaciones sobre el estado actual de los referidos edificios; b) Recopilaré la
informacidn existente de los edificios; es decir, toda aquella informacion que la Procuraduria
General de fa Reptiblica, pudiese tener de la construccidn original y de las reparaciones realizadas
en el pasado, gue serdn de gran valor en la consultoria. La informacion requerida que serad de
gran utilidad para efectos de la consultoria es la siguiente: 1} Planos estructurales originales del
edificio {en caso de tenerlos); 2) Planos arquitectonicos en condiciones actuales (en caso de
tenerlos); ¢} Realizar un ievantamiento fisico detallado de las estructuras existentes en [as
condiciones actuales, para verificar la informacién disponible y conocer el estado de dafios y
deficiencias que presentan los edificios y para ello “LA CONTRATISTA” hara las visitas gue sean
necesarias a los edificios para obtener toda la informacién gue se considere importante para
realizar la consultorfa, y complementara la informacion con fotograffas de los detalles
estructurales y no estructurales, arquitectonicos, eléctricos e hidraulicos gue sean importantes en
el estudio; d) Realizara el levantamiento fotografico completo de los edificios, haciendo hincapié
en los sitios donde se han presentado los dafos o se detectan deficiencias estructurales,
arquitectdnicas, eléctricas y/o hidraulicas; e) Realizar pruebas no destructivas en el concreto, para
verificar las caracteristicas mecanicas del concreto (uniformidad del concreto y resistencia
aproximada a la compresion simple), haciendo el uso del esclerdmetro (25 lecturas en los tres
edificios), conocido en nuestro medio como el martillo Suizo o martillo de rebote, este
procedimiento permitira evaluar la resistencia a la compresion aproximada del concreto, en un
mavyor numero de elementos; f) “LA CONTRATISTA” localizard el acero de refuerzo en columnas y
vigas, por medio del equipo conocido como Pachometro (localizador de refuerzo), para localizar
fas ubicaciones de los refuerzos transversales en vigas y columnas. El objetivo es determinar el
numero de varillas por cara de columnas y el espaciamiento de los estribos, principalmente en

zonas confinadas, aspecto muy importante para conocer si la estructura (marcos) es ddctil o no.
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Se tomaran lecturas en 4 columnas y 4 vigas de cada cuerpo estructural por nivel. Los ensayos con
el Localizador de Refuerzo serdn realizados por nuestra empresa consultora utilizando el equipo
CM42 CoverMaster de Protovale Oxford Lid; g} Realizar nueve extracciones de nicleos de tres
pulgadas (3”) de diametro (tres nucleos por cuerpo estructural). En el caso que el espacio entre
varillas de refuerzo sea pequefio, que no permita extraer nicleos de tres pulgadas de diametro,
se extraeran nicleos de menor didmetro. Los nucleos se obtendran de columnas existentes de los
edificios. La extraccidn de los nlcleos serd realizada siguiendo los lineamientos de la norma ASTM
C42. Una vez realizadas las extracciones de los ndcleos “LA CONTRATISTA” procederd a rellenar
los agujeros con Sikagrout 212 o calidad equivalente, el cual es un mortero de patente que tiene
una alta resistencia; h} Realizar pruebas de carbonatacion en el concreto, esto procedera una vez
extraidos los nicleos, estos seran sometidos a la prueba de carbonatacién. Es una prueba de color
con fenolftaleina para estimar la profundidad de carbonatacion en el concreto. El ensayo consiste
en aplicar la solucién de fenolftaleina a la superficie de la muestra de concreto, lo que produce
una coloracion de color rojo plrpura {rosa mexicana) cuando estd en presencia de un medio
bdsico o de PH alto. Al tomar el concreto el color rosa mexicana indica que el concreto NO estd
carbonatado, en tanto que las zonas carbonatadas permanecen sin color. La carbonatacidn
reduce el P.H. del concreto vy si se encuentra acero de refuerzo en la zona carbonatada, podria
ocurrir corrosién del acero en ausencia de la pelicula protectora de oxido que normalmente
proporciona el elevado PH del concreto. Los ensayos de carbonatacion serdn realizados en
nuestra oficina; i) “LA CONTRATISTA” debera evaluar la resistencia a la compresion del concreto.
En esta etapa se realizardn los ensayos para evaluar la resistencia a la compresidn simple del
concreto de los nicleos extraidos. Los ensayos de compresién seran realizados por un laboratorio
de materiales acreditado, siguiendo la norma ASTM C 39; j} “LA CONTRATISTA” realizard un
estudic de suelos, para conocer las condiciones actuales del subsuelo, informacion que es
importante al realizar, para la evaluacidon estructural del edificio, la que se realizara seis {6}
ensayos de penetracion estandar (SPT) de 8 metros de profundidad o a la profundidad en gque se
encontrase rechazo, la gque sea menor; k) Realizar 3 pozos a cielo abierto; por lo gue “LA
CONTRATISTA” realizard tres (3) excavaciones con el propdsito de conocer el desplante y
dimensiones de las zapatas de la estructura de dos niveles; 1) “LA CONTRATISTA” elaborara los
planos del levantamiento fisico, de dafios y/o deficiencias de fos edificios, en esta etapa, se
presentaran los planos del levantamiento fisico realizado y los planos de los dafios y/o

deficiencias observados en los diversos elementos estructurales y no estructurales de los edificios.
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La elaboracién de los planos se realizard en CAD.; m) “LA CONTRATISTA” deberd realizar un
analisis de la seguridad estructural de los edificios en condiciones actuales; para poder evaluar el
grado de seguridad que ofrecen las edificaciones, es necesario conocer la capacidad
sismorresistente y con ello como base, tratar de comprender su comportamiento ante las
condiciones de carga actuales y ante sismos futuros. En este proceso, la experiencia y el buen
juicio de “LA CONTRATISTA” es muy importante, pues en el andlisis es fundamental focalizar los
puntos débiles de la estructura. Para el andlisis de los edificios “LA CONTRATISTA” seguira los
lineamientos del Reglamento para la Seguridad Estructural de las Construcciones de 1996 v la
Norma Técnica de Disefio por Sismo de 1996; n) Elaborard un primer informe técnico, el cual
contendra: 1) Memoria descriptiva en |a cual se ofrecera un dictamen estructural; 2} Memoria de
calculo estructural; 3) El informe de las pruebas no destructivas realizadas en el concreto (ensayos
con el esclerémetro y pachometro); 4} El informe del levantamiento fotografico de los edificios; 5)
El informe del diagndstico estructural; 6) Copia del informe de las pruebas de extraccién de
nicleos realizadas e informe de la carbonatacidn del concreto; 7) Copia del informe del estudio de
suelos; 8) Informe de la investigacion realizada a través de los pozos a cielo abierto; 9} Los planos
del levantamiento fisico de los edificios; 10) Los planos de dafios y/o deficiencias de los edificios.
V} METODOLOGIA : Para ello “LA CONTRATISTA” deberé valorar lo siguiente: 1) VULNERABILIDAD
SISMICA: Definiéndola como, fa deficiencia sismica que impide gue un edificio cumpla con el
objetivo de desempefio designado. Siendo que el aspecto mds importante para iniciar la
evaluacion de la capacidad sismica de un edificio existente es contar con |os planos estructurales
originales de los edificios y de sus reparaciones efectuadas en el pasado, pues una evaluacién
detaliada es imposible realizar, sino se cuenta con los planos de fas cimentaciones y de los
elementos estructurales en las estructuras de concreto reforzado. Para desarroltar planos de
“cémo se construyo el edificio”, a partir de informacion tomada en el campo, es extremadamente
dificil, particularmente para estructuras de concreto reforzado. Por lo gue se debe valorar si esos
edificios deben y pueden ser rehabilitados sismicamente, incorporando nuevos sistemas de
resistencia lateral, adecuadamente integrados a la estructura original y con la capacidad para
soportar los efectos inducidos por el sismo. Por lo gue, para llevar a cabo el estudio de
vulnerabilidad sismica, es necesario realizar ciertos estudios, gue deben enmarcarse dentro de los
aspectos siguientes: 1.1) ETAPA PRELIMINAR: para ello “LA CONTRATISTA” deberd: a) Recopilar
datos generales existentes de las edificaciones, para iniciar el estudioc de vulnerabilidad; por lo

gue debe obtener los planos arquitecténicos, estructurales, de instalaciones, estudios de suelos
9



y/o documentacién concerniente a la construccion y ejecucidn del inmueble; asi como estudios
que se hayan realizado posteriormente a un evento sfsmico importante y que haya provocado
dafios en el edificio, En el caso donde no se pueda tener acceso a esta informacidn, se debe
realizar un levantamiento fisico de la edificacién, para lograr capturar todos los datos
importantes, para iniciar el estudio de vulnerabilidad; b} Realizar exploracién estructural, que
consiste, en una inspeccidn visual sobre el estado actual de la edificacidn, en cuanto a su
estructura, en la que se deben verificar los elementos, el sistema estructural y su configuracidn
geométrica, que ayudara a comprender de manera preliminar, la evaluacién del edificio. En los
casos donde se cuente con los planos estructurales, esto sirve para determinar y confrontar lo
construido con lo disefiado; c) Realizar estudio de materiales, en esta parte realizara ensayos “in
situ” que le permitan evaluar la calidad y resistencia de los materiales gque lo componen, gue son
parte del sistema estructural. Para ello combinarda ensayos destructivos con ensayos no
destructivos; d} Realizar identificacidn general de dafios y reparaciones hechas en el pasado. Para
hacer un diagnostico global de la edificacién respecto de los dafios y reparaciones que el edificio
presenta actualmente. Los dafios y las reparaciones realizadas se ubican en los planos del
levantamiento fisico, determinando la magnitud del dafio y/o reparacion, mediante un
diagndstico preliminar de las posibles causas del dafio. Finalmente, “LA CONTRATISTA" debera
hacer un dictamen general sobre el estado de la estructura; e) Diagnostico Preliminar, una vez
haya realizado los pasos anteriores, “LA CONTRATISTA” estd en [a capacidad de entregar un
dictamen preliminar, sobre la vulnerabilidad de la estructura, ante una posible solicitacién
sismica; de aqui, que el concepto preliminar es vital para considerar la realizacién de un
diagndstico detallado, o si con el diagndstico preliminar es mas que suficiente para determinar las
acciones correctivas que habria que realizar en la edificacién. 1.2) ETAPA DE DIAGNOSTICO
DETALLADO: a} Para ello “LA CONTRATISTA” deberd tomar como base el estudio preliminar, y con
ello se empieza a realizar el diagndstico detallado; siendo importante en esta etapa revisar los
anexos o formatos utilizados en la parte inicial, para reanudar una investigacion mas profunda; b)
Clasificacidén estructural; “LA CONTRATISTA” debera tomar en cuenta la informacién anterior,
considerando los lineamientos de la Norma Técnica de Disefio por Sismo de (1996) vy otras
normativas fordneas que sean aplicables, verificando 1a calidad del disefio y la construccion, asf
como del estado de mantenimiento de la estructura en la que se deberd emitir un concepto de
calificacion: bueno, regular, o malo y aplicar adecuadamente un “coeficiente de reduccién de la

resistencia” por la calidad del disefio, construccion, y estado de mantenimiento de |a estructura.
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De manera adicional, se debera verificar todas las variables que pueden afectar la estructura,
tales como: posibles sismos, fisuras, deflexiones, reparaciones realizadas, y demas patologias
encontradas; ¢) Reafizar evaluacion de la resistencia existente de la estructura, que se obtendrd
una vez se tengan los resultados y la caracterizacidén de los materiales que conforman el sistema
estructural, La resistencia efectiva se obtendrd mediante l|a aplicacién adecuada de los
coeficientes de reduccion de resistencia por calidad del disefio y construccion; y el coeficiente de
reduccion de resistencia por el estado de mantenimiento de la estructura, Este resultado
permitira conocer cudl es la resistencia que se puede esperar que tenga la edificacién en caso de
un sismo futuro; d) Solicitaciones sismicas; para ello “LA CONTRATISTA” debe considerar las
cargas gravitacionales de la estructura (cargas vivas y cargas muertas). Las solicitaciones sismicas
se deben definir de acuerdo a la Norma Técnica de Disefio por Sismo {1996}); y debe considerar el
coeficiente de importancia, de acuerdo a la norma; la edificacién queda clasificada dentro del
Grupo H de importancia (edificaciones gubernamentales, entre otras}. Se realizara la clasificacion
del sistema estructural de la edificacidn, de acuerdo a la clasificacion dada en |a Norma Técnica de
Disefio por Sismo (1996); y en conformidad al sistema estructural, se debe asignar un coeficiente
de disipacién de energia, R. El consultor debera seleccionar con el mejor criterio el valor de R, de
acuerdo con las variables que pueda considerar validas para su seleccion, y que se encuentra
dentro de los rangos definidos en la Norma para el sistema estructural al que pertenece la
estructura; e} Anélisis de la Estructura; “LA CONTRATISTA” hara uso del programa de andlisis RISA
3D versién 8.1 para realizar el anglisis de la estructura sometida a las solicitaciones gravitacionales
y sismicas. En los analisis deberd tomar como guia las recomendaciones de los documentos
siguientes: FEMA 273 - NEHRP GUIDELINES FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS;
FEMA 357 - GLOBAL TOPICS REPORT ON THE PRESTANDARD AND COMMENTARY FOR THE
SEISMIC REHABILITATION OF BUILDINGS; FEMA 440 — IMPROVEMENT OF NON-LINEAR STATIC
SEISMIC ANALYSIS PROCEDURES; FEMA 547 — TECHNIQUES FOR THE SEISMIC REHABILITATION OF
EXISTING BUILDINGS; ASCE —SEI 41-16 — SEISMIC EVALUATION AND RETROFIT OF EXISTING
BUILDINGS; NSR-10 — REGLAMENTO COLOMBIANO DE CONSTRUCCION SISMO RESISTENTE; f)
Diagndstico de vulnerabilidad, “LA CONTRATISTA” una vez haya analizado la estructura y haya
contemplado las diferentes variables, procederd a: Calcular los indices de esfuerzos para los
elementos estructurales principales, los cuales son determinados para esfuerzos de cortante,
flexién en vigas y flexo-compresidn en columnas. Los indices son obtenidos de acuerdo con la

resistencia requerida bajo las solicitaciones gravitacionales y sismicas; calcular las derivas en los
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diferentes entrepisos y hard comparacion con los valores maximos permitidos por la Norma. Las
derivas son las que ponen de manifiesto que tan flexible o rigida es la estructura, en ambas
direcciones de analisis. Con los resultados de los indices de esfuerzo y de las derivas, “LA
CONTRATISTA” procedera a realizar 1a calificacion definitiva de la vulnerabilidad de la estructura;
2) INFORMACION Y FACILIDADES QUE PROPORCIONARA “LA CONTRATANTE”: Para iniciar los
estudios gque conlleven a la evaluacion, diagnédstico, y rehabilitacién del edificio, la Procuraduria
General de la Republica, proporcionard la informacidon y facilidades siguientes: a) Los planos
estructurales originales de los Edificios (en caso de tenerlos); b} Los planos arquitecténicos de los
edificios en condiciones actuales (en caso de tenerlos); ¢) Adicionalmente a la informacion
solicitada, “LA CONTRATANTE" dard todas las facilidades de acceso a los edificios para realizar los
trabajos de obtencién de informacidn y los ensayos a efectuar, tanto en el concreto como en el
suelo; d) Permitir el uso de camara digital y de drone (en caso de ser necesario) para la toma de
fotografias. VI} DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los
documentos siguientes: Solicitud o Requerimiento de Compra, Términos de Referencia de 1a Libre
Gestidn, Carta de invitacién, Oferta, documentos de solicitud del servicio, interpretaciones e
instrucciones sobre la forma de cumplir las obligaciones formuladas por “LA CONTRATANTE”;
Resoluciones Modificativas, Prérrogas, Garantla de Cumplimiento de Contrato, y otros
documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre si y
seran interpretados en forma conjunta; en caso de discrepancia entre alguno de fos documentos
contractuales y este contrato, prevalecera el contrato. VII) FUENTE DE LOS RECURSQS, PRECIO Y
FORMA DE PAGO: Las obligaciones econdomicas de “LA CONTRATANTE” emanadas del presente
instrumento, seran cubiertas con fuente de financiamiento provenientes del Fondo General de la
Nacién, para lo gue se ha verificado la correspondiente asignacion presupuestaria. “LA
CONTRATANTE” se compromete a cancelar a “LA CONTRATISTA” por la evaluacién y diagndstico
estructural, el precio total de ONCE MIL DIECISIETE 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS
DE AMERICA (US511,017.50), que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la
Prestacidn de Servicios (IVA), dicha suma se desglosa de conformidad al detalle siguiente: Por el
Médulo Central y Mddulo Oriente, se pagara el monto de OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y
DOS 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA {US$8,672.75) que incluye el
referide Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios (IVA), y por
el Modulo Poniente, se le pagara el precio de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$2,344.75) que incluye el referido
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Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestacion de Servicios {IVA). El tramite de
pago del servicio se realizard en la Direccion Financiera Institucional de “LA CONTRATANTE”,
debiéndose efectuar el pago en un perfodo de treinta (30) dias calendario, después de la entrega
del servicio y de recibida la documentacidon de respaldo, con el respectivo visto bueno del
Administrador de Contrato, presentando Acta de Recepcidn Final, debidamente firmada por “LA
CONTRATISTA” y la Administracion del Contrato, previa presentacion de la factura de consumidor
final, con su ndmero de orden y deducciones de ley, consignando el descuento del uno por ciento
(1%), en concepto de retencién del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles v a fa
Prestacion de Servicios, de conformidad a lo establecido en el articulo 162 inciso 3 del Cédigo
Tributario. VIII} PLAZO Y VIGENCIA DE CONTRATO: El plazo y vigencia de ejecucién de las
obligaciones emanadas del presente contrato, es de TREINTA (30} DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la fecha de recepcion de la Orden de Inicio por parte de “LA CONTRATISTA”; dicha orden
sera emitida en forma escrita por el Administrador de Contrato, posterior a que “LA
CONTRATISTA” reciba el contrato legalizado. (X} GARANTIA: Para garantizar el cumplimiento de
las obligaciones derivadas del presente contrato, "LA CONTRATISTA" se obliga a presentar en la
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional de "LA CONTRATANTE", en un plazo no
mavyor de cinco (5) dias habiles posteriores a la fecha en que reciba el contrato legalizado, LA
GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO, a favor de la Procuraduria General de la
Rept}b!ica, de conformidad al articulo 35 inciso 3 de la LACAP, por un monto de UN MIL CIENTO
UNO 75/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$1,101.75), equivalente al diez
por ciento (10%) del monto total del contrato, la cual debera estar vigente por el periodo de TRES
(3) MESES, a partir de la fecha de vigencia del contrato. Para tales efectos se aceptard como
Garantia de Cumplimiento de Contrato: Cheque certificado o de caja, Garantia emitida por los
Bancos, [as Sociedades de Seguros y Afianzadoras Extranjeras, las Sociedades de Garantias
Reciprocas {SGR), siempre y cuando lo hicieren por medio de alguna de las instituciones del
Sistema Financiero, actuando como entidad confirmadora de la emisidn. Las compafifas que
emtlan las garantias deben estar autorizadas por la Superintendencia del Sistema Financiero de El
Salvador. X) ADMINISTRACION DEL CONTRATO: El seguimiento dei cumplimiento de las
obligaciones contractuales estara a cargo del Administrader de Contrato, siendo éste el ingeniero
_ Coordinador de la Unidad de Infraestructura, cuyas
responsabilidades y atribuciones estan establecidas en los articulos 82 Bis, 122 LACAP; 42 inciso

tercero, 74, 75 inciso 2, 77, 80 y 81 del RELACAP, y demas gque establezca la normativa
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correspondiente. El Administrador de Contrato, durante el plazo y vigencia del mismo, podra
realizar a “LA CONTRATISTA” los reclamos que estime convenientes. Xi) ACTA DE RECEPCION:
Correspondera al Administrador de Contrato, en coordinacién con “LA CONTRATISTA”, la
elaboracién y firma del acta de recep‘cidn parcial y total, la cual contendra como minimo los
requisitos que establece el articulo 77 del RELACAP. XII) MODIFICACION: El presente contrato
podra ser modificado, antes del vencimiento de su plazo, de conformidad a lo establecido en los
articulos 83-A y 83-B de la LACAP, debiendo emitir “LA CONTRATANTE” la correspondiente
resolucién modificativa; en cuyo caso “LA CONTRATISTA”, de ser necesario, modificara o ampliara
los plazos y montos de las garantias mencionadas en el presente contrato, segln lo indigue “LA
CONTRATANTE”, todo lo cual formard parte integral de este contrato. XllI} PRORROGA: Previo al
vencimiento del plazo pactado, el presente contrato podra ser prorrogado, de conformidad a lo
establecido en los articulos 83 de la LACAP y 75 del RELACAP; en tal caso “LA CONTRATISTA”,
deberd modificar o ampliar los plazos y montos de la garantia de cumplimiento de contrato,
debiendo emitir “LA CONTRATANTE” la correspondiente resolucién de prorroga. XiV) CESION:
Salvo autorizacidn expresa de “LA CONTRATANTE”, “LA CONTRATISTA” no podrd transferir o
ceder a ningln titulo los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. la
transferencia o cesién efectuada sin la autorizacién antes referida dara iugar a la extincién del
contrato, procediéndose ademds a hacer efectiva la garantia de cumplimiento de contrato. XV)
CONFIDENCIALIDAD: “LA CONTRATISTA” se compromete a guardar confidencialidad de toda
informacion revelada por “LA CONTRATANTE", independientemente del medio empleado para
transmitirla, ya sea de forma verbal o escrita, y se compromete a no revelar dicha informacion a
terceras personas, salvo que “LA CONTRATANTE” lo autorice en forma escrita. “LA CONTRATISTA”
se compromete a hacer del conocimiento de terceros Unicamente la informacién gque sea
estrictamente indispensable para la ejecucion encomendada y manejar la reserva de la misma,
estableciendo las medidas necesarias para asegurar que fa informacidn revelada por “LA
CONTRATANTE" se mantenga con cardcter confidencial y que no se utilice para ningdn otro fin.
XVI) SANCIONES: En caso de incumplimiento “LA CONTRATISTA” expresamente se somete a las
sanciones que emanaren de la LACAP vya sea imposicién de multa por mora, inhabilitacién,
extincidn; las gue seran impuestas siguiendo el debido proceso por “LA CONTRATANTE", a cuya
competencia se somete para efectos de su imposicidon. XVI) PENALIZACIONES POR
INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS TECNICOS: Para los efectos de este contrato, como penalizacion

de cualquier incumplimiento se estard a lo estipulado en la cldusula ViHI. GARANTIA. XVIiI}
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RESPONSABILIDAD SQCIAL: Si durante [a ejecucidn del contrato se comprobare por la Direccidn
General de Inspeccidn de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsidn Social, incumplimiento por
parte de “LA CONTRATISTA” a la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la
persona adolescente trabajadora, se debera tramitar el procedimiento sancionatoria gue dispone
el Art. 160 de la LACAP para determinar el cometimiento o no durante la ejecucién del contrato
de la conducta tipificada como causal de inhabilitacién en el Art. 158 Romano V literal b) de la
L,&CAP relativa a |a invocacidn de hechos falsos para obtener la adjudicacion de la contratacion. Se
entenderda por comprobado por parte de la Direccién General de Inspeccién de Trabajo, el
incumplimiento a la normativa, si durante el tramite de reinspeccidén se determina que hubo
subsanacion por haber cometido una infraccion, o por el contrario, si se remitiere a
procedimiento sancionatorio, y en este Ultimo caso, deberd finalizar el procedimiento para
conocer la resolucién final. XiX}) TERMINACION BILA‘TE‘BAL:;:LéS.'partes contratantes podran
acordar la extincion de las obligaciones contractuaies,j en_iéﬂél.dd:lier;mdmento, siempre y cuando
no concurra otra causa de terminacion imputable a "LACONTRAT?ST " y que por razones de
interés pulblico hagan innecesaric o inconveniente Ia ” vigencia del contrato, sin mas
responsabitidad que la que corresponda a la prestacién del servicio. XX) SOLUCION DE
CONFLICTOS: En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial, sefialando para tal
efecto como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos
tribunales se someten; en caso de embargo a "LA CONTRATISTA”, “LA CONTRATANTE” nombrara
al depositario de los bienes que se le embargaren, guedando relevada “LA CONTRATANTE” de Ia
obligacién de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose “LA CONTRATISTA” a pagar los gastos
ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenacion en costas. XXI)
INTERPRETACION DEL CONTRATO: “LA CONTRATANTE” deberd interpretar el presente contrato
de conformidad a la Constitucién de [a Republica, la LACAP, al RELACAP, demas legislacién
aplicable, y Principios Generales del Derecho Administrativo. XXIl) MARCO LEGAL: E| presente
contrato queda sometido en todo a la Constitucién de la Republica, la LACAP, RELACAP, vy en
forma subsidiaria a las demas leyes de la Republica de El Salvador, aplicables a este contrato.
XXI) NOTIFICACIONES: “LA CONTRATANTE” sefiala como lugar para oir notificaciones sus
oficinas centrales, ubicadas en 92 Calle Paniente, y 132 Avenida Norte, Centro de Gobierno, San
Salvador; y “LA CONTRATISTA” sefiala para los mismos efectos ta direccidn siguiente: Reparto
Metropolitano, Calle San Luis, Pasaje San Jorge, nimero 12-B, San Salvador, departamento de San

Salvador. Todas las comunicaciones y notificaciones referentes a lfa ejecucion de este contrato
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serdn validas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han
sefialado, o en su defecto en el caso de “LA CONTRATISTA” por medio de la direccién de correo

etectrérico: I » 1> </¢fonos I

en el caso de “LA CONTRATANTE” por medic del correo electrénico del Administrador de
Contrato:_ teléfono: —o cualquier otro
medio digital aceptado por la ley. En caso que alguna de las partes cambiare de direccidn, debera
comunicarlo por escrito a la otra parte. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la
ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los veintinueve dias del mes de

septiembre de dos mil veintidos.

LIC. RENE Gu
Procurador|Generl de la Republica
Repreentar/fe Legal de la Representante Legal de la Sociedad
“LA CONTRATANTE" DOCTOR HECTOR DAVID HERNANDEZ FLORES,

S.A. DE C.V., “LA CONTRATISTA”
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